



Aktenzeichen: 25/Br/Ho/we

Datum: 31.10.2019

Hinweis:

Beratungsfolge: Stadtrat

**Neubau Kindertagesstätte Weidstraße (Projekt 1090)  
hier: Fliesenarbeiten**

Die Verwaltung bittet zu beschließen:

Der Firma

**Roland Klinck  
Borrwiese 7  
66887 Rutsweiler am Glan**

wird der Auftrag für die Fliesenarbeiten gemäß Angebot vom 28.09.2019 zu einem Gesamtbetrag von

**53.630,72 € einschließlich Mehrwertsteuer**

erteilt.

**Beratungsergebnis:**

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	
Laut Beschlussvorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen		Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt:		Unterschrift:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

**Begründung:**

In der Weidstraße in Frankenthal-Eppstein wird eine Kindertagesstätte für sechs Gruppen errichtet.

Im Zuge der Realisierung ist es erforderlich, Leistungen für Fliesenarbeiten zu beauftragen.

Die Leistungen wurden gemäß § 3 Nr. 3 VOB/A öffentlich ausgeschrieben.

Nach dem Veröffentlichungstermin am 17.09.2019 haben zehn Firmen die Angebotsunterlagen angefordert. Zum Eröffnungstermin am 07.10.2019 haben sechs Firmen ein gültiges Angebot abgegeben.

Die geprüfte Bruttoangebotssumme führte zu folgendem Ergebnis:

Firma Roland Klinck	53.630,72 €
---------------------	-------------

Die weiteren Angebote lagen zwischen 58.894,25 € und 103.999,28 €.

Die technische Prüfung und Preisprüfung erfolgte durch die Technische Abteilung des Bereichs Gebäude und Grundstücke und das beauftragte Architekturbüro hort + hensel GmbH aus Kaiserslautern, die formelle Prüfung und Eignungsprüfung durch die Stabstelle Zentrale Vergabe. Nach dem Ergebnis der Prüfung ist der Zuschlag auf das Angebot der Firma Roland Klinck aus Rutsweiler am Glan zu erteilen, da sie das wirtschaftlichste Angebot im Sinne von § 16 d Abs. 1 Nr. 4 VOB/A abgegeben hat.

Die Arbeiten sollen ab der 51. KW 2019 bis zur 05. KW 2020 ausgeführt werden.

Die Verwaltung schlägt daher vor, der Firma Roland Klinck, den Auftrag für die Fliesenarbeiten, auf der Grundlage des Angebotes vom 28.09.2019 zum Angebotspreis von 53.630,72 € einschließlich Mehrwertsteuer zu erteilen.

Die erforderlichen Mittel stehen bei 3652 (Neubau KITA Weidstraße), Projekt 1090 (Bau Kita Weidstraße) im Haushaltsplan 2019 zur Verfügung.  
Kostenberechnung (brutto) 56.184,98 €.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich  
Oberbürgermeister