

Grünanlage Eppsteiner-/Freinsheimer Strasse

Gestaltungsvorschlag



M 1:100
25.02.2020

Anlage 2

Blütezeitkalender


Blütezeitkalender Eppsteiner Str./ Freinsheimer Str.

	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Stauden							
Aruncus dioicus kneiffii					■		
Bergenia Hybr. `David`	■	■					
Bergenia Hybr. `Herbstblüte`		■	■				
Calamagrostis x acutiflora Karl Förester					■	■	
Galium odoratum		■	■				
Hackonechloa macra `Aureola`					■		
Hosta `blue angel`					■	■	
Hosta plantaginea `Royal standard`						■	■
Molinia caerulea `Variegata`						■	■
Montia sibirica			■	■	■	■	
Nepeta faassinii				■	■	■	■
Physocarpus opulifolius `Diabolo`			■	■	■		

Anlage 3

Variante 1

Bündiger Einbau Beeteinfassung



Anlage 4

Variante 2

Erhöhter Einbau Beeteinfassung



Anlage 5

Umgestaltung Grünanlage Eppsteiner Straße/Freinsheimer Straße in Flomersheim Kostenschätzung

Variante 1, Beeteinfassung bündig

Abbruch und vorbereitende Maßnahmen	6.100,00 €
Wegebau	3.000,00 €
Mobiliar	4.200,00 €
Vegetationstechnische Arbeiten	6.000,00 €
Summe	19.300,00 €
Baugrunduntersuchung 6%	1.158,00 €
Sicherheit für Unvorhergesehenes 10%	1.930,00 €

Gesamtsumme **22.388,00 €**

Variante 2, Beeteinfassung erhöht, Cortenstahl

Abbruch und vorbereitende Maßnahmen	6.100,00 €
Wegebau	5.000,00 €
Mobiliar	4.200,00 €
Vegetationstechnische Arbeiten	8.000,00 €
Summe	23.300,00 €
Baugrunduntersuchung 6%	1.398,00 €
Sicherheit für Unvorhergesehenes 10%	2.330,00 €


Gesamtsumme **27.028,00 €**

Anlage 6


Galium odoratum



Montia sibirica



Bergenia David



Nepeta faassenii



Hosta Blue Angel



Hosta plantag. Royal Standard



Bergenia Herbstblüte



Physocarpus opulifolius Diabolo



Hackonechloa macra Aureola



Molinia caerulea Variegata



Calamagrostis Karl Foerster



Aruncus dioicus kneiffii

