



Aktenzeichen: 25/251/KZ/Pe

Datum: 28.10.2021

Hinweis:

Beratungsfolge: Stadtrat

**Umbau Mensa Friedrich-Ebert-Schule  
hier: Fliesenarbeiten**

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Der Firma

**Bau Kaltenberg GmbH  
Brahestr. 12  
04347 Leipzig**

wird der Auftrag für den Umbau der Mensa Friedrich-Ebert-Realschule plus für Fliesenarbeiten; gemäß dem Angebot vom 08.10.2021 zu einem Gesamtbetrag von

**79.492,83 € einschließlich Mehrwertsteuer**

erteilt.

**Beratungsergebnis:**

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	<input type="checkbox"/>
Laut Beschlussvorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen	Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt:	Unterschrift:				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

### **Begründung:**

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Nutzungsänderung des Freizeitbereichs in Mensaräume der Friedrich-Ebert-Realschule plus, Am Jakobsplatz 3a in 67227 Frankenthal. Die vorhandene Mensa muss aufgrund der steigenden Schülerzahlen erweitert werden. In dem Zuge wird auch eine akustische Ertüchtigung vorgenommen. Gleichzeitig wird mit der Sanierungsmaßnahme der Wasserschaden behoben. Für diese Maßnahmen sind Fliesenarbeiten erforderlich. Diese sind im Wesentlichen:

- Neuverlegung der Bodenfliesen im gesamten Mensagebäude
- Neuverlegung von Wandfliesen im Bereich Essensausgabe, Spülküche und Umkleide Personal

Die Leistungen wurden gemäß § 3 Nr. 3 VOB/A öffentlich ausgeschrieben.

Nach dem Veröffentlichungstermin am 16.09.2021 haben sich 9 Firmen auf der Ausschreibungsplattform freigeschaltet. Zum Eröffnungstermin am 11.10.2021 lagen 8 Angebote vor.

Die geprüfte Bruttoangebotssumme führte zu folgendem Ergebnis:

Firma Bau Kaltenberg GmbH	79.492,83 €
---------------------------	-------------

Die weiteren Angebote lagen von 80.674,31 € bis 114.719,07 €.

Die technische Prüfung und Preisprüfung erfolgte durch die Technische Abteilung des Bereichs Gebäude und Grundstücke und das beauftragte Architekturbüro Joachim Bogusch aus Frankenthal, die formelle Prüfung und Eignungsprüfung durch die Stabstelle Zentrale Vergabe. Nach dem Ergebnis der Prüfung ist der Zuschlag auf das Angebot der Firma Bau Kaltenberg GmbH zu erteilen, da Sie wirtschaftlichste Angebot im Sinne von § 16 d Abs. 1 Nr. 4 VOB/A abgegeben hat.

Die Arbeiten sollen ab dem 27.04.2022 bis 23.09.2022 ausgeführt werden.

Die Verwaltung schlägt daher vor, der Firma Bau Kaltenberg GmbH, den Auftrag für die Fliesenarbeiten in Frankenthal (Pfalz); Friedrich-Ebert-Realschule plus, Am Jakobsplatz 3a, auf der Grundlage des Angebotes vom 08.10.2021 zum Angebotspreis von 79.492,83 € einschließlich Mehrwertsteuer zu erteilen.

Die erforderlichen Mittel stehen bei Produkt 2432 (Schülerverpflegung), Maßnahme Friedrich-Ebert-Realschule plus – Umbau der Mensa – im Haushaltsplan 2021 und 2022 zur Verfügung.

Kostenberechnung (brutto) 117.906,04 €.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich  
Oberbürgermeister