Anlage 1

[Notarielle Beurkundung erforderlich wegen der

vereinbarten Ubertragung von Grundstiicken]

Durchfuhrungsvertrag

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan

"Ehemaliges Sternjakob-Areal, Teil B":

Stand: 14. Marz 2025
Die Stadt Frankenthal (Pfalz),
vertreten durch Herrn Oberblrgermeister Dr. Nicolas Meyer
Rathausplatz 2-7, 67227 Frankenthal (Pfalz)
- nachstehend ,Stadt” genannt -
und
DBA Deutsche Bauwert Objektgesellschaft Frankenthal mbH
vertreten durch den Geschaftsfuhrer Herrn Uwe Birk

Im Rollfeld 44, 76532 Baden-Baden

- nachstehend ,,Vorhabentragerin (VT)“ genannt -

Stadt und VT

nachstehend gemeinsam ,Parteien” oder jeweils einzeln ,Partei“ genannt

schliel3en folgenden Durchflihrungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan

"Ehemaliges Sternjakob-Areal, Teil B":

Praambel

Das Werk der Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG in Frankenthal (Pfalz) zur Herstellung

von Schulranzen wurde im Herbst 2017 geschlossen. Seit der Werksschlielung liegt das

insgesamt ca. 2,7 ha grolde Werksgelande brach. Das Areal soll zuklnftig als Gebiet mit

gemischter Nutzung aus Wohnen und Gewerbe entwickelt werden. Die Produktionshal-

len und betrieblichen Gebaude sollen abgerissen werden. Das Gebaude, in dem friher
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der Werksverkauf eingerichtet war, sowie die drei bestehenden Reihenhauser sollen er-
halten bleiben. Sie stehen auf Grundstiicken im Eigentum Dritter. Der Eigentimer des
friheren Werkverkaufs (Flurstiicke 1525/3 und 1525/5) ist die Scout Retail GmbH &
Co.KG. Sie will kiinftig auf dem Grundstlick Schulranzen und Taschen verkaufen (las-
sen). Fur das Gesamtareal sollen drei vorhabenbezogene Bebauungsplane umgesetzt
werden (Teil A, B, C), die parallel zueinander aufgestellt werden und sich inhaltlich teil-
weise erganzen. Ferner sollen drei Durchfliihrungsvertrage geschlossen werden. Der

vorliegende Vertrag betrifft nur den Teilbereich B.

Die Vorhaben in den Teilbereichen A, B und C sind dergestalt miteinander verknupft,
dass vor allem in der Frage der ErschlieBung die Funktionsfahigkeit der Teilbereiche von
der Umsetzung von Teilen der Planung in den jeweils anderen Teilbereichen abhangig

ist. Den Parteien ist dies bewusst.

Die VT beabsichtigt im Teilbereich ,B* die Errichtung von 53 Wohneinheiten. Die friihe-
ren Produktionsgebaude der Firma Sternjakob wurden abgerissen. Ebenfalls soll das
ehemalige Verwaltungsgebaude abgerissen werden, welches ursprunglich zur Erhaltung
vorgesehen war. Lediglich die Halle des friiheren Werksverkaufs soll erhalten werden.
Mit der Revitalisierung einer gewerblichen Brachflache soll ein Beitrag zur Innenentwick-
lung und Schaffung von Wohnbauflachen und sonstigen nach § 4 BauNVO zulassigen

Nutzungen geleistet werden.

Das Vorhaben der VT bedarf der Aufstellung eines Bebauungsplans. Das erforderliche
Baurecht soll tiber einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan und einen Vorhaben- und
ErschlieBungsplan gemal § 12 i. V. m. § 30 Abs. 1 und 2 BauGB geschaffen werden.

Hierzu ist ein Durchfihrungsvertrag erforderlich.

1 Vertragsgebiet, Vertragsgegenstand

1.1 Das Vertragsgebiet umfasst die in dem als Anlage 1.1 beigefiigten Ubersichts-
plan Vertragsgebiete mit Teil B bezeichnet und farbig markierten Grundstiicke
(Re2area, Stand: 15.01.2025). Das Vorhaben wird auf den Grundstuicken der
Gemarkung Frankenthal mit den Flursticknummern 1481/2, 1509/1, 1521/7,
und 1525/4 teilweise und 1521/8, 1521/9, 1521/10, 1521/11 und 1521/12 voll-

standig realisiert.

1.2 Gegenstand des Vertrages ist die Errichtung des Vorhabens insbesondere:
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1.2.1 Errichtung von Wohngebauden mit 53 Wohnungen.
1.2.2  Herstellung eines Spielplatzes;
1.2.3  Herstellung der inneren Erschliel3ung,

1.2.4  Errichtung der baurechtlich erforderlichen Kraftfahrzeugstellplatze und Fahr-

radabstellanlagen,

1.2.5 Begrinung der Freiflachen entsprechend der Festsetzungen des Bebauungs-

planes nebst Umsetzung des Pflanzgebots und der Pflanzbindung,

1.2.6  Herstellung der ErschlieBung zu der Strale ,Frankenstral’e“ (einschl. An-
schluss der inneren ErschlieBung an die bestehende Infrastruktur mit ggf. durch

den Anschluss notwendige Anpassung),

1.2.7  Artenschutzmallnahmen: Die VT verpflichtet sich, die erforderliche Mafl3nah-
men fir den Artenschutz (einschlieRlich der Erstellung erforderlicher Gutach-
ten) im Vertragsgebiet auf ihre Kosten durchzufihren. Die VT verpflichtet sich
insbesondere, die im Umweltbericht /dem Fachgutachten zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prifung (saP) (Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz) — Bebau-
ungsplan Nr. 62.2 ,Ehemaliges Sternjakob-Areal Teil B* Umweltbericht — Stand
12.11.2023 (SATZUNG), Kap. 11.5, S. 39) geforderten artenschutzrechtlichen
MafRnahmen zu beachten und umzusetzen. Es sind insgesamt 10 Nisthilfen fir
die Kohlmeise und den Hausrotschwanz zu installieren. Die Umsetzung der
MafRnahmen ist im Rahmen der jahrlichen Funktionskontrolle zu kontrollieren
und sicherzustellen. Die VT wird die Stadt (Untere Naturschutzbehérde) nach
Vorlage der Ergebnisse unverziglich informieren. Die VT wird hierzu innerhalb
von 1 Monat nach Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses ein Konzept mit

den MalRnahmen und einem Zeitplan vorlegen.

1.3 Das Vorhaben ist in den folgenden Planunterlagen dargestellt, die Gegenstand

dieses Vertrages sind:

1.3.1 Ubersichtsplan Vertragsgebiete mit Teil B bezeichnet und farbig markierten
Grundstlicke (Re2area, Stand: 15.01.2025) mit den Grenzen des Vertragsge-
biets (Anlage 1.1),
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1.3.2

1.3.3

1.34

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.4

2.1

Vorhaben- und Erschlielungsplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
"Ehemaliges Sternjakob-Areal - Teil B", Plan Nr. 62.2 (GJL+, Stand:
11.03.2025) (Anlage 1.3.2),

Begriindung (Stand: 11.03.2025) (Anlage 1.3.3);
Umweltbericht nach § 2a BauGB (Re2area, Stand 11.03.2025) (Anlage 1.3.4),

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ehemaliges Sternjakob-Areal Teil B,
Entwurf (Re2area, Stand: 11.03.2025) (Anlage 1.3.5), im Folgenden: Vorha-

benbezogener Bebauungsplan

ErschlieBungsplan ,Ehemaliges Sternjakob-Areal Teile A-C* (Re2area, Stand
15.01.2025) (Anlage 1.3.6),

Grunordnungsplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Ehemaliges
Sternjakob-Areal Teil B (Re2area, Stand 11.03.2025) (Anlage 1.3.7),

Entwasserungskonzept Sternjakob-Areal, Genehmigungsplanung/Erschlie-
Rungsplanung, Erlauterungsbericht und Fachtechnische Berechnung, Re2area
GmbH, Projektleitung Fahim Ahmad, 12. Marz 2025, sowie Sternjakob-Areal
Regenwasserbewirtschaftung und Schmutzwasserentwasserung, Genehmi-
gungsplanung, Projektleitung Fahim Ahmad, 12. Marz 2025, einschlie3lich
Plane (Anlage 1.3.8).

Fir die Teilbereiche A und C werden weitere Vorhabenbezogene Bebauungs-
plane aufgestellt und Durchfiihrungsvertrage geschlossen. Jedenfalls die Teil-
bereiche A und C haben durch die ErschlieBungsstralle eine inhaltliche Verbin-
dung. Fur den Teilbereich C wird die VT die dort vorgesehene Erschliellungs-
stralle im Zuge der Herstellung der Erschliellungsstralie im Teilbereich A her-

stellen.

Durchfiihrungsverpflichtung

Die VT verpflichtet sich zur Durchfihrung des Vorhabens nach Nr. 1.2 entspre-
chend den geplanten Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans, des Vorhaben- und ErschlieBungsplans sowie den Regelungen dieses

Vertrages. Die VT ist hierzu finanziell und fachlich in der Lage und berechtigt.
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2.2

Die VT fuhrt die Mallnahme in eigenem Namen und auf eigene Rechnung
durch. Die VT verpflichtet sich, innerhalb von spatestens 10 Monaten nach In-
krafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans als Satzung einen geneh-
migungsfahigen Bauantrag fir das Vorhaben nach der Landesbauordnung
Rheinland-Pfalz einzureichen. Die VT wird innerhalb von vier Monaten nach
Baufreigabe mit dem Bau beginnen (Beginn der Erdarbeiten) und das Vorhaben
innerhalb von spatestens 30 Monaten nach Baufreigabe bezugsfertig und im
Ubrigen nach den Anforderungen dieses Vertrags fertigstellen. Der Fertigstel-
lungszeitraum fir das Vorhaben insgesamt betragt maximal sechs Jahre ab Er-
teilung der ersten Baugenehmigung, spatestens sieben Jahre ab Bekanntma-
chung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Die VT ist berechtigt, unmit-
telbar nach Vorliegen einer Baugenehmigung auf eigenes Risiko mit der Mal3-

nahme zu beginnen.

Zeitplan fur die Teile A, B und C:

Zeitplan Teil C Teil B Teil A

Bauantrag 4 Monate nach Be-|6 Monate | 6 Monate

kanntmachung Sat- | nach Frist fur | nach Frist fir

zungsbeschluss Teil C Teil B
Frist  Baubeginn | 2 Monate 4 Monate 3 Monate
nach Baufreigabe
Fertigstellung 30 Monate nach Bauf- | 30 Monate | 30  Monate
reigabe nach Baufrei- | nach Baufrei-
gabe gabe
Projektzeitende ab | 3 Jahre 4 Jahre 6 Jahre
Bekanntmachung
B-Plan
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2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

Der VT ist bekannt, dass die Stadt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan
gemal § 12 Absatz 6 Satz 1 BauGB aufheben soll, wenn die VT nicht innerhalb
der in Ziff. 2.2. dieses Vertrages genannten Fristen das Vorhaben beginnt und
abschlieft.

Sofern die VT die in Nr. 2.2 dieses Vertrages genannten Fristen nicht einhalt,
ist die Stadt berechtigt, von diesem Vertrag ganz oder teilweise zurlickzutreten
und/oder einen ihr daraus entstehenden Schaden gegentiber der VT geltend zu
machen, insbesondere die Vertragsstrafe gemafl nachstehender Nr. 16 unter

den dort genannten Voraussetzungen bei der VT einzufordern.

Stadtebauliche Vorgaben, Freiflachengestaltung

Technische Anlagen wie bspw. Liftungsanlagen (bis auf Schornsteine und Auf-

zugsuberfahrten) sind in das Gebaude zu integrieren.

Die VT wird die im Bebauungsplan in den textlichen Festsetzungen unter Nr. 9
aufgefuihrten Baume, Straucher und sonstigen Bepflanzungen und den Vorga-
ben des Vorhaben- und ErschlieBungsplans (Anlage 1.3.2), den textlichen
Festsetzungen und dem Griinordnungsplan entsprechend herstellen und dau-
erhaft unterhalten. Wo eine Bepflanzung mit Baumen vorgegeben ist, sind
Baumarten gemaf den textlichen Festsetzungen nach Nr. 9 des Bebauungs-
planes mit einem Stammumfang von mehr als 18 cm zu verwenden und die
Standorte fachgerecht vorzubereiten. Erforderlichenfalls nimmt die VT Ersatz-
pflanzungen vor. Die Planung ist mit der Stadt (Bereich Planen und Bauen, Abt.
Stadt- und Grinplanung) abzustimmen und die Zustimmung vor Vergabe der

Leistung einzuholen.

Umweltbelange und Artenschutz

Die Stadt verfolgt das Ziel einer CO2-neutralen Stadtentwicklung.

Neben den verpflichtenden Mindestvorgaben des GEG sind hinsichtlich Luft-
dichtigkeit, Dammmafnahmen und Vermeidung / Reduzierung des Schadstoff-
ausstolRes alle nach dem Stand der Technik méglichen MalRnahmen zu treffen,

um das Ziel der CO2-Neutralitat zu erreichen.
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4.2

4.3

6.1

6.2

Flachdacher als auch flachgeneigte Dacher bis zu 5° Neigung sind zu mindes-
tens 50% zu begrinen und zu unterhalten. Der Substrataufbau ist dabei mit
mindestens 14 cm herzustellen. Die Begriinungen sind entsprechend der aktu-
ellen FLL-Dachbegriinungsrichtlinie der Forschungsgesellschaft Landschafts-

entwicklung Landschaftsbau e. V., 6. Ausgabe, 2018, vorzunehmen.

Regenwasser soll zu mindestens 85% auf dem Grundstick zurtckgehalten
werden. Die Entwasserung im Plangebiet erfolgt gemal dem Entwasserungs-
konzept. Die Ausfuhrungsplanung wird auf der Grundlage des Konzepts und in

Abstimmung mit der Stadt erstellt.

Barrierefreiheit

Ziel der Stadt ist es, Barrieren zu vermeiden bzw. abzubauen, damit die Teil-
habe aller Menschen gewahrleistet ist. Die VT wird die Vorgaben der Landes-
bauordnung fir Rheinland-Pfalz umsetzen und alle rechtlichen Vorgaben zur

Barrierefreiheit bei der Realisierung des Vorhabens beachten.

Regelungen fiir die Bauzeit, Schadensregulierung

Die Einrichtung von Baustellen im 6ffentlichen Verkehrsraum ist von der VT 8
Wochen vor Baubeginn bei der Stadt (Bereich Ordnung und Umwelt, Abteilung
Strallenverkehr) zu beantragen; in diesem Zusammenhang erforderliche ver-

kehrslenkende MalRnahmen sind rechtzeitig einzurichten.

Die Inanspruchnahme &ffentlicher Flachen durch die VT oder ihre Erflllungsge-
hilfen im Rahmen der Baumalinahmen ist der Stadt (Bereich Gebaude und
Grundstiicke) mindestens 3 Monate vorher anzukiindigen, damit falls notwen-
dig, Sicherungsmafnahmen flir gefahrdete Messpunkte durchgeflihrt werden
kénnen. Vor Ausfihrung der Arbeiten ist zudem in jedem Fall eine Beweissi-
cherung zur Feststellung des Zustands der betreffenden Flachen durch die Par-
teien vorzunehmen. Vor der Inanspruchnahme ist ein Gestattungsvertrag mit
der Stadt zu schlie3en. Wird im Rahmen und als Folge der Bauarbeiten von der
VT oder ihren Erfullungsgehilfen in 6ffentliche Flachen eingegriffen oder werden

offentliche Flachen beschadigt, ist dies der Stadt unverzuglich mitzuteilen. Die
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7.1

7.2

Flachen sind nach einer durch die Stadt zu genehmigenden Ausflihrungspla-
nung einschlieBlich samtlicher durch das Vorhaben beschadigter Abmarkungen
der Grenzpunkte bis zum Abschluss der MaRhahme vor Schlussabnahme wie-
derherzustellen und der Stadt zusammen mit der Schlussabnahme der Ge-
baude zur Abnahme anzumelden. Daraus resultierende Veranderungen im Be-
stand sind nach den Vorgaben der Stadt auf Kosten der VT nach vorheriger
Abstimmung mit der Stadt vermessungstechnisch zu erfassen und zur dauer-

haften Dokumentation zu Ubergeben.

ErschlieBung

Die VT verpflichtet sich zur Herstellung der ErschlieBungsanlagen fir die Er-
schlieBung des Vorhabengebiets nach Maligabe einer mit der Stadt abge-
stimmten ErschlieBungsplanung und unter Berlcksichtigung des Bebauungs-
planes, insbesondere zur Herstellung der erforderlichen Erschliefungsanlagen
nach § 127 Abs. 2 BauGB einschlieBlich Beleuchtung, Beschilderung sowie
Begleitgrun, zur Herstellung von Anlagen zur Frischwasser- und Loschwasser-
versorgung sowie Anlagen zur Ableitung von Abwasser im Vertragsgebiet (lei-
tungsgebundene ErschlieBungsanlagen) sowie zur Herstellung eines Stromver-
sorgungsnetzes, der Telekommunikationseinrichtungen inkl. Glasfasernetzen.
Es ist Sache der VT, Erschliefungsanlagen und technischen Einrichtungen
durch die Versorgungstrager herstellen zu lassen oder selbst herzustellen. Die
VT hat durch Abstimmung mit Versorgungstragern und sonstigen Leitungstra-
gern sicherzustellen, dass die Versorgungseinrichtungen fiir das Vertragsgebiet
(z. B. Kabel, Strom-, Gas-, Wasserleitung) so rechtzeitig in die Verkehrsflachen
verlegt werden, dass die zligige Fertigstellung der ErschlieBungsanlagen nicht
behindert und ein Aufbruch fertiggestellter Anlagen ausgeschlossen wird. Das
Gleiche gilt fur die Herstellung der Hausanschllsse fur die Grundstiicksentwas-

serung an die 6ffentliche Abwasseranlage.

Vor Beginn des Vorhabens wird die VT eine Leitungsauskunft bezlglich der
vorhandenen Infrastruktur (Leitungen jeglicher Art, etc.) bei der Stadt (Bereich
Planen und Bauen), dem Eigen- und Wirtschaftsbetrieb der Stadt Frankenthal
(EWF) sowie der Stadtwerke Frankenthal GmbH und den Telekommunikations-
anbietern einholen. Eventuell erforderliche Leitungsverlegungen, Sicherungs-

mafRnahmen oder Schadensbehebungen hat die VT bei dem jeweiligen Ver-
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und Entsorgungstragern zu beauftragen und die entstehenden Kosten zu er-

statten.

7.3 Die von der VT beauftragten Planungs-/Ingenieurbiiros erstellen in Abstimmung
mit der Stadt (Bereich Planen und Bauen) Vorentwurfs-, Entwurfs- und Ausflih-
rungsplane nach den einschlagigen Vorschriften, insbesondere den Merkblat-
tern des EWF, insbesondere den Besonderen Vorgaben der Abteilung Strallen-
und Briickenbau firr die Planung und Uberwachung von Baumafnahmen in
Frankenthal, Stand: Mai 2017, Anlage 7.3a, Merkblatt: Bestandsvermessung,
Stand: 30. Marz 2017, Anlage 7.3b, Leitlinien fur Planung und Ausflihrung von
Anlagen der Kanalisation in Frankenthal (Pfalz), Stand: 7. Oktober 2016, An-
lage 7.3c, Merkblatt Zur Durchfiihrung und Dokumentation von Bestandserfas-
sungen an Abwasseranlagen, Stand: 06.10.2016, Anlage 7.3d, in der jeweils
geltenden Fassung. Die Plane sind der Stadt (Bereich Planen und Bauen, Be-
reich Ordnung und Umwelt, EWF) 8 Wochen vor Beginn der Arbeiten vorzule-
gen, von der Stadt zu prifen und von ihr zu genehmigen. Die VT darf von den
genehmigten Planen nur mit Zustimmung der Stadt (Bereich Planen und Bauen,
Bereich Ordnung und Umwelt, EWF, Stadtwerke) durch Gegenzeichnung der

Plananderung abweichen.
7.4 Die ErschlieBung umfasst insbesondere:

7.4.1  die Anbindung der ErschlieBRungsmalRnahmen des Vertragsgebiets an den vor-
handenen Bestand gemalR den Festsetzungen des klnftigen Bebauungsplans
durch die Herstellung der neuen Zufahrt an die Stralle ,Frankenstrale” Giber die
strallenbegleitende Grinflache bzw. den stadtischen Ful- und Radweg mit an-
schlieRenden offentlichen Stellplatzen. Zur Herstellung der Erschlielungs-
stralRe sind Eingriffe in den bestehenden Gehweg an der Nordseite der Fran-
kenstralRe entlang des Vertragsgebietes erforderlich. Die VT verpflichtet sich,
den Gehweg spatestens sechs Monate nach Abschluss des Vorhabens auf-
grund einer mit der Stadt (Bereich Planen und Bauen) abgestimmten Planung
voll auszubauen, herzustellen und an die ErschlieBung des Plangebiets anzu-

passen,
7.4.2  die Versorgungs- und Entsorgungsanlagen und aller Hausanschlisse,

7.4.3 gegebenenfalls die Umlegung vorhandener Leitungen und Hydranten,
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7.4.4  die Bauleitung einschlieBlich der értlichen Bautiberwachung,
7.4.5 VerkehrssicherungsmalRnahmen,

7.4.6 die Grundsticksvermessung der Erschliefungsflache einschlieRlich der ab-

schlieRenden Einmessung der fertiggestellten Anlagen,

7.4.7  die Markierung und Beschilderung gemaf von der Stadt (Bereich Ordnung und

Umwelt) anzuordnender Plane,

7.4.8 den Neubau der Strallenbeleuchtung (mit Blick auf den spateren Eigentums-
Ubergang in Abstimmung mit der Stadtwerke Frankenthal GmbH) und die even-
tuelle Anpassung der vorhandenen Stral’enbeleuchtung durch die Stadtwerke
Frankenthal GmbH aufierhalb des Vertragsgebiets, die durch das Vorhaben

verursacht ist, und
7.4.9 die Niederschlagswasserbeseitigung.

7.5 Soweit der Bebauungsplan in seiner Beschlussfassung Anderungen im Ver-
gleich zur Offenlagefassung aufweist, die eine Anderung der ErschlieRungspla-
nung erforderlich machen, sind die Ausfiihrungsplane von der VT auf ihre Kos-

ten anzupassen.

7.6 Alle behordlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und Einwilligungen sowie er-

forderliche Zustimmungen Dritter holt die VT ein.

7.7 Die Beauftragten der Stadt, der Ver- und Entsorgungstrager sowie der zustan-
digen Behoérden sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Baustelle jederzeit
zu betreten, die Ausfihrungen der Arbeiten zu Uberprifen und die unverzigli-

che Beseitigung von Mangeln zu verlangen.

7.8 Die ErschlieBungsanlagen sind spatestens zur baurechtlichen Schlussab-
nahme des letzten zu errichtenden Gebaudes, spatestens jedoch 36 Monate
nach dem Datum, zu dem gemaR Ziffer 2.2 die VT mit dem Bau des Vorhabens
zu beginnen hat — wenn bis dahin das letzte Gebaude noch nicht fertiggestellt

und abgenommen ist - abnahmereif fertig zu stellen.

7.9 Durch BaumalRnahmen der VT oder ihrer Erflllungsgehilfen verursachte Scha-

den sowie erforderliche StraRenaufbriiche auerhalb des Vertragsgebiets sind
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7.10

8.1

8.2

unverzlglich durch die VT nach einer durch die Stadt (Bereich Planen und
Bauen) zu genehmigenden Ausfiihrungsplanung bis zum Abschluss der Mal3-

nahme vor der Schlussabnahme zu beseitigen oder beseitigen zu lassen.

Die Regelungen zu ErschlieBungs-, Abwasser- und Wasserversorgungsbeitra-
gen nach dem Kommunalabgabengesetz sowie den jeweiligen Beitragssatzun-
gen der Stadt bleiben von diesem Vertrag unberihrt. Die Anschlussbeitrage flr
die Abwasserentsorgung (Abwasserbeitrag) werden auf der im Zeitpunkt der
Beitragserhebung gultigen Abwassersatzung und unter Berlcksichtigung der
Festsetzungen des malRgebenden Bebauungsplanes erhoben. Die Kostenbe-
teiligung der Stadt an den von der VT hergestellten leitungsgebundenen Ab-
wasseranlagen wird zum selben Zeitpunkt fallig, wie die Anschlussbeitrage. Be-

reits bezahlte Abwasserbeitrage sind anzurechnen.

Die Stadt beteiligt sich finanziell an den Kosten der Herstellung der von der VT
hergestellten leitungsgebundenen Abwasseranlagen in Héhe der hierfiir anfal-
lenden Anschlussbeitréage. Da der Stadt keine Kosten fur die Erschlielung
entstehen, erfolgt eine gesonderte Festsetzung von ErschlieBungsbeitragen

nicht. Die VT stellt die Stadt insoweit von Kosten der ErschlieRung frei.

Abnahme

Die Erschlielungsanlage ist von der Stadt und der VT gemeinsam, férmlich ab-
zunehmen. Die VT zeigt der Stadt (Bereich Planen und Bauen, Eigen- und Wirt-
schaftsbetrieb) und der Stadtwerke Frankenthal GmbH die vertragsgemalie

Herstellung schriftlich an.

Voraussetzung fir die Abnahme ist die Schlussvermessung der Erschliellungs-
anlage nebst Bestatigung Uber den plangemalien Verlauf durch einen o&ffentlich
bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur. Weitere Voraussetzung ist
die Ubergabe eines Vorabzugs der Bestandsplane in Papierform, sowie eines
Nachweises Uber die Schadensfreiheit der Wasserversorgungs- und Abwasser-
beseitigungsanlagen (Ergebnisse von Druckproben, anderen Dichtigkeitspru-
fungen, Nachweis Uber die Desinfektion und mikrobiologische Untersuchung

der Trinkwasserleitung, Untersuchungen der Kanale mittels TV-Kamera sowie
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

der vermessungstechnisch aufgenommenen Leitungen und Beleuchtungska-
bel). Die Daten sind jeweils auch elektronisch im entsprechenden — mit der
Stadt vorab abzustimmenden — ggf. georeferenzierten Format (isybau, dwg,

pdf, etc.) vorzulegen.

Die Stadt setzt im Einvernehmen mit dem VT einen Abnahmetermin fest. Bau-
ausfuhrende Unternehmen, welches die betreffenden MaRnahmen fir die VT
durchgefihrt haben, kénnen von der VT zu dem Abnahmetermin geladen wer-
den; die Teilnahme dieser Unternehmen ist jedoch nicht Abnahmevorausset-

zung.

Uber die Abnahme wird eine Niederschrift gefertigt. Sie enthalt den Umfang der
abgenommenen Leistungen, die Beanstandungen, die Fristen, in denen die Be-
anstandungen zu beheben sind, sowie den Termin flr den Ablauf der Gewahr-
leistungsfristen vorbehaltlich der Behebung der Beanstandungen. Im Rahmen
der Abnahme und als Teil dieser erstellen die Parteien auch ein besonderes
Protokoll Uber den Zustand der Stral3e sowie eine Fotodokumentation als Be-

weissicherung.

Die Niederschrift ist von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen und fir

beide Vertragsparteien bindend.

Werden bei der Abnahme Mangel festgestellt, so sind diese innerhalb von 2
Monaten (Fristbeginn am Tag nach der Abnahme) durch die VT zu beseitigen
oder beseitigen zu lassen, sofern Art und/oder Umfang des Mangels nicht eine
langere Frist gebieten. Nach der Mangelbeseitigung ist eine Nachabnahme
nach Nr. 8.1 ff. durchzufiihren. Im Fall des Verzugs mit der Mangelbeseitigung
ist die Stadt nach erfolgloser Setzung einer mindestens einmonatigen Frist be-
rechtigt, die Mangel auf Kosten der VT beseitigen zu lassen. Zur Klarstellung:
Werden die bei der Abnahme festgestellten Mangel beseitigt, beginnt die Ver-
jahrung fir diese Mangel einheitlich mit der betreffenden Abnahme und es lauft
keine gesonderte Verjahrung. Eine abschnittsweise Abnahme der hergestellte

ErschlieBungsanlage ist nicht vorgesehen.

Vegetationsmalnahmen auf 6ffentlichen Flachen werden nach der Fertigstel-
lung (Pflanzung) von der Stadt abgenommen. Sodann tGbernimmt die VT fir ein

Jahre die Fertigstellungspflege und fur ein weiteres Jahr die Entwicklungspflege
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

einschlief3lich etwaig notwendiger Ersatzpflanzungen. Sodann findet eine wei-
tere Begehung zur Entwicklungskontrolle statt. Danach bernimmt die Stadt et-
waig notwendiger Ersatzpflanzungen und die Unterhaltung. Die VT verpflichtet
sich, die Vegetationsmalinahmen auf den privaten Grundstlicken herzustellen,
dauerhaft zu erhalten und notwendige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Ver-
aulert sie Teilflachen des Vertragsgebiets, wird sie die Verpflichtung durch
schriftliche Vereinbarung an die Erwerber mit der Verpflichtung weitergeben,

diese ebenso zu verpflichten.

Haftung und Verkehrssicherung

Bis zur Abnahme der Stadt tragt die VT die Gefahr des zufalligen Untergangs
oder der zufélligen Verschlechterung der in der Herstellung befindlichen Er-

schlieBungsanlage.

Die Bestatigung einer Betriebshaftpflichtversicherung der R+V vom 17. Dezem-
ber 2024 der VT liegt diesem Vertrag als Anlage 9.2 bei. Der Versicherungs-
schutz muss bis zur Abnahme der letzten geschuldeten Herstellungsverpflich-

tung aufrecht erhalten bleiben.

Die VT tragt ab einschl. des Tages, an dem die Arbeiten an dem Vorhaben
beginnen, die Verkehrssicherungspflicht flr alle Malnahmen, die die VT auf
Grund dieses Vertrages durchfiihrt, soweit sie sie nicht ohnehin kraft Gesetzes
tragt. Die VT stellt die Stadt insoweit von allen Schadenersatzansprichen Drit-
ter wegen einer etwaigen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht frei. Diese
Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhaltnisse. Die VT wird nicht
dadurch aus ihrer Verantwortung entlassen, dass Bewohner bereits erste \Woh-

nung beziehen.

Die VT haftet fur Schaden, die durch die ErschlieBungsanlage an bereits ver-
legten Leitungen und/oder sonstigen Anlagen entstehen. Die VT stellt die Stadt
auch insoweit von jeglichen Schadensersatzansprtichen Dritter frei. Diese Re-

gelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhaltnisse.

Die VT haftet fur alle Schaden an den Erschlielungsanlagen, die nach der Ab-
nahme aufgrund von Bauarbeiten der VT im Vertragsgebiet entstehen. Bis zur

Fertigstellung des Vorhabens gelten Schaden durch Bauarbeiten der VT als von
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der VT verursacht. Zur Sicherheit tritt die VT Schadenersatzanspriiche oder
Versicherungsleistungen gegen bauausfliihrende Unternehmen wegen der Be-
schadigung der ErschlieRungsanlagen hiermit bereits jetzt zur Sicherheit an die

Stadt ab, die die Abtretung annimmt.

10 Unterlagen zur ErschlieBung, Kostenaufstellung

10.1 Die VT hat auf ihre Kosten der Stadt spatestens drei Monate nach der Abnahme
der jeweiligen Erschlielungsanlagen und sonstigen Anlagen folgende Unterla-

gen - frei von Rechten Dritter - vorzulegen:

10.1.1 Die vom beauftragten Ingenieur als sachlich, fachtechnisch als richtig festge-
stellten Bestandsplane im Maf3stab 1:500 aller ErschlieBungsanlagen, 6ffentli-
chen Grunflachen und sonstiger Anlagen einschlieBlich Beleuchtungsanlagen
in zweifacher Ausfertigung in Papier und digital als pdf- und georeferenziert im
dwg- und dxf-Format, sowie ISYbauformat-fahig oder nach einem anderen von

der Stadt gewlinschten gangigen elektronischen Format,

10.1.2 Bestandsplane fir die Wasserversorgungsanlagen, Entwasserungseinrichtun-
gen und sonstiger Leitungseinrichtungen, in zweifacher Ausfertigung in Papier
und digital als pdf- und georeferenziert im dwg- und dxf-Format, sowie ISYbau-
format-fahig. Die Bestandsplane fir den Entwasserungsbereich missen zu-
satzlich die jeweiligen Schachtnummern, die Koordinaten im ETRS98/UTM-
System und die notwendigen Héhenangaben enthalten. Die Einzelheiten sind

zwischen der Stadt und der VT festzulegen,

10.1.3 Darstellung der Anschaffungs- und Herstellungskosten und alle weiteren fir die
stadtische Anlagenbuchhaltung benétigten Daten (Art des Vermdgensgegen-
standes, wie bspw. Stralen inkl. ihrer Teilanlagen, Datum der Fertigstellung,
Inbetriebnahme und Flachenangaben und Kosten fir jeden Einzelnen von der
Stadt Ubernommenen Vermdgensgegenstand); die Abrechnung der Anlagen
muss jeweils getrennt nach den Kosten fur die einzelnen Versorgungs-/ Entsor-
gungsleitungen, Leitungen usw. und den Stra3enbau erfolgen. Hierbei ist den
Erfordernissen der DIN 276 als auch des den Vorgaben des Landes Rheinland-
Pfalz und den individuellen Vorgaben der Verwaltung Rechnung zu tragen.

Hierzu werden sich die Parteien im Einzelnen abstimmen,
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10.1.4 in zweifacher Ausfertigung die vom ausflihrenden Ingenieurbiro sachlich, fach-
technisch und rechnerisch richtig festgestellten Schlussrechnungen zu lberge-

ben.

1 Gewaihrleistung

11.1 Die VT Ubernimmt die Gewahrleistung, dass die hergestellte ErschlieBungsan-
lage zum Zeitpunkt der Abnahme durch die Stadt die vertraglich vereinbarten
Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln der Technik und Baukunst ent-
spricht und nicht mit Mangeln behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu
dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Zweck aufheben oder mindern. Die
Gewabhrleistung richtet sich nach den Regeln der zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses geltenden Fassung der VOB, soweit in diesem Vertrag nichts ande-

res geregelt ist.

11.2 Die Frist fur die Gewahrleistung betragt 5 Jahre. Die VT vereinbart mit ihren
jeweiligen, im Rahmen der Bauausfiihrung zu beauftragenden Vertragspartnern

mindestens Gleiches.
Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit der jeweiligen Abnahme durch die Stadt.

11.3 Die VT ist verpflichtet, alle wahrend der Gewahrleistungsfrist hervortretenden
Mangel auf ihre Kosten zu beseitigen, wenn die Stadt dies vor Ablauf der Ge-
wabhrleistungsfrist schriftlich verlangt. Im Ubrigen gilt die VOB/B in der bei Ver-

tragsschluss geltenden Fassung.

Kommt die VT der Aufforderung zur Mangelbeseitigung in einer von der Stadt
gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann die Stadt die Mangel auf

Kosten der VT beseitigen lassen.

Die VT tritt hiermit bereits heute die ihr zustehenden Gewahrleistungsanspri-
che gegen die von ihr beauftragten Werkunternehmer und Planer sicherungs-
halber an die Stadt ab, welche die Abtretung hiermit annimmt. Hierzu gehdren
insbesondere auch die Anspriiche gegeniber den Fachingenieuren resultie-
rend aus der Durchfihrung der Objektbetreuung bei Ablauf der Gewahrleis-
tungszeit. Die Beseitigungspflicht bei der Abnahme oder wahrend des Gewahr-

leistungszeitraums festgestellter Mangel verbleibt bei der VT. Der vorgenannte
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Sicherungsfall tritt jedoch ein und die Stadt ist zur Geltendmachung der sicher-
weisen abgetretenen Anspriiche berechtigt, sobald die VT nicht mehr besteht
und/oder Insolvenzantrag gestellt hat und/oder das Insolvenzverfahren Uber
das Vermdégen der VT eréffnet oder mangels Masse abgelehnt ist oder die VT
ihrer Verpflichtung zur Beseitigung aufgetretener Mangel trotz zweifacher Frist-
setzung mit jeweils angemessener Fristsetzung nicht vollumfanglich nachge-
kommen ist. Die VT ist verpflichtet sich, der Stadt nach Abschluss der Vertrage
mit den bauausfiihrenden Unternehmen die fir die Bestimmung und Durchset-
zung der abgetretenen Anspriiche erforderlichen Vertragsunterlagen in Kopie

zur Verfugung zu stellen.

Nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist (im Verhaltnis der Stadt zur VT) gehen
etwa fortbestehende Gewahrleistungsanspriiche und sonstige Anspriiche der
VT aus Dienstleistungs-, Werk- oder Liefervertragen sowie etwaige Anspriiche
aus unerlaubter Handlung auf die Stadt Gber; die VT tritt bereits hiermit bereits
entsprechende Anspriiche an die dies annehmende Stadt ab. Die VT wird die
Stadt bei der Durchsetzung der Anspriiche auf Verlangen unterstitzen und ihr

entsprechende Auskiinfte erteilten sowie Vertragsunterlagen vorlegen.

12 Ubernahme der ErschlieBungsanlage

12.1 Vor der jeweiligen Abnahme der ErschlieRungsanlagen durch die Stadt |asst die
VT nach den Vorgaben der Stadt eine Schlussvermessung durchflihren. Die

Vermessung umfasst:

12.1.1 die Wiederherstellung der Vermarkung samtlicher Aufnahmepunkte samt Ver-
sicherungspunkten, die durch die Baumalnahme beseitigt oder schadhaft wur-

den, soweit diese weiterhin benétigt werden,

12.1.2 die Wiederherstellung der Abmarkung samtlicher Grenzpunkte zu privaten
Grundstucken, die durch die BaumalRnahmen beseitigt oder schadhaft wurde,

soweit diese weiterhin benotigt werden,

12.1.3 die Vermarkung und Herstellung aller Punkte, die fur die Abbildung des neuen

endgultigen Vermessungszustandes erforderlich sind,
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12.1.4 die Aufnahme des endgiiltigen Bauzustandes fir das Geoinformationssystem

der Stadt (Bereich Zentrale Dienste) zur Dokumentation von Bestandsdaten.

12.2 Die Ubernahme erfolgt mit der Abnahme nach Nr. 8 dieses Vertrages und (als
Voraussetzung fiir die Abnahme) erfolgter Ubergabe der amtlichen Vermes-
sungsunterlagen des neuen Bestandes einschliellich der in Nr. 10 aufgefihrten

Unterlagen an die Stadt.

12.3 Die Stadt Gbernimmt die ErschlieBungsanlage mit deren Abnahme in ihre Un-
terhaltverpflichtung und Verkehrssicherungspflicht und bestatigt diese Uber-
nahme schriftlich unter Angabe des Ubernahmedatums. Damit geht auch das
Eigentum an der ErschlielBungsanlage auf die Stadt Gber, sofern es fir den Ei-
gentumsuibergang keiner Auflassung und Grundbucheintragung bedarf. Zu-
gleich erfolgt auch der Gefahribergang. Ausgenommen vom Gefahribergang
sind die 6ffentlichen Grinflachen im Geltungsbereich des Bebauungsplans bis
zum endgtiltigen Abschluss der Entwicklungspflege. Hinsichtlich der 6ffentli-
chen Grinflachen geht das Eigentum Uber; die erfolgreiche Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege obliegt fiir die Dauer von 5 Jahren weiterhin der VT, ebenso

wie die sich daraus ergebende Haftung gegeniber Dritten und fir den Unter-

gang.

12.4 Die Stadt wird die StraRen und Wege nach Ubernahme soweit erforderlich dem
offentlichen Verkehr widmen. Die VT stimmt der Widmung ab dem Zeitpunkt
der Ubernahme zu. Die VT erklart sich damit einverstanden, dass die Stadt die
leitungsgebundenen Erschliefungsanlagen zum Bestandteil der 6ffentlichen

Einrichtung Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung erklart.

13 Sicherheiten

13.1 Vertragserfiillungssicherheit

Die VT hat vor Abschluss dieses Vertrags als Sicherheit fur die vertragsgemalie
Erfillung der MaRnahmen nach Nr. 1.2 (mit Ausnahme von Nr. 1.2.1), Nr. 1.2.7
und Nr. 3.2 dieses Vertrages (insbesondere fur die vertragsgemafle Ausfih-
rung der Leistung, flir Anspriiche wegen bei Abnahme vorbehaltener Mangel

und fur Schadenersatzanspriiche; nicht jedoch fir Anspriche aufgrund von
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Mangeln nach der Abnahme, die allein Uber die Mangelanspriichesicherheit ge-
mal Ziffer 13.2 abgesichert werden) eine Blrgschaft zu stellen (,Vertragser-

fullungsbiirgschaft®), die den Anforderungen der Ziffer 13.3 entspricht.

13.1.1 Die Hohe der Vertragserfillungsbuirgschaft betragt fir die Plangebiete A, B und
C insgesamt EUR 75.000,-- (in Worten: funfundsiebzigtausend), damit fir das
vorliegende Plangebiet B EUR 25.000,-- (in Worten: finfundzwanzigtausend).

13.1.2 Die Stadt gibt die Vertragserflillungsbirgschaft nach der Abnahme zurtick, es
sei denn, dass Anspruche der Stadt, die vom Sicherungszweck der Vertragser-
fullungssicherheit umfasst sind, noch nicht erflllt sind; in diesem Fall darf die
Stadt fir diese Anspriche einen entsprechenden Teil der Vertragserfullungssi-

cherheit zurtckhalten.
13.2 Gewahrleistungssicherheit

Nach der Abnahme der MaRnahme und Zug-um-Zug gegen Riickgabe der Ver-
tragserfullungsbirgschaft hat die VT der Stadt als Sicherheit fur ihnre Mangel-
rechte (insbesondere wegen nach der Abnahme vorliegender Mangel (zur Klar-
stellung: ausgenommen bei der Abnahme vorbehaltene Mangel und Restleis-
tungen) einschlieRlich Schadensersatz sowie der Erfiillung der Anspriiche der
Stadt wegen erfolgter, aber wiederum mangelhafter Nacherfillung durch die

VT) eine Blrgschaft zu stellen (,Gewdhrleistungsbiirgschaft®).

13.2.1 Die Gewahrleistungsbirgschaft muss den Anforderungen der Ziffer 13.3 ent-
sprechen und zusatzlich die Erklarung des Blrgen enthalten, dass die Nichtein-
haltung der vertraglichen Abnahmevorschriften ohne Einfluss auf die Haftung

des Birgen aus der Birgschaftsurkunde ist.

13.2.2 Die Hohe der Gewahrleistungsbirgschaft betragt EUR 25.000,-- (in Worten:

funfundzwanzigtausend).

Die Stadt wird die nicht verwertete Gewahrleistungsburgschaft nach Ablauf der
Gewahrleistungsfrist zurtickgeben, sobald die VT sie hierzu auffordert. Sofern
zum Zeitpunkt der Aufforderung nach Satz 1 noch Anspriiche aus Méangeln re-
sultieren, die vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist gertigt wurden, darf die Stadt
einen entsprechenden Teil der Gewahrleistungsbirgschaft bis zur Erflllung die-

ser Mangelanspriche zuriickhalten.
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13.3 Anforderungen an die Birgschaften

Die Vertragserflllungsbiirgschaft und die Gewahrleistungsbirgschaft missen

folgende Voraussetzungen erfiillen:

Der Blirge muss ein in der EU zugelassenes Kreditinstitut oder Kreditversiche-
rer mit mindestens einer Zweigstelle in der Bundesrepublik Deutschland sein.
Die Burgschaftserklarung muss schriftlich, unwiderruflich, unbefristet, unter
Verzicht auf die Einrede der Vorausklage (selbstschuldnerische Blirgschaft) ab-
gegeben werden. Das Recht zur Hinterlegung muss ausgeschlossen sein. Der
Burge muss auf die Einrede der Anfechtbarkeit (§ 770 Abs. 1 BGB) und Aufre-
chenbarkeit (§ 770 Abs. 2 BGB) verzichten, wobei der Verzicht auf die Einrede
der Anfechtbarkeit nicht fiir die Anfechtbarkeit wegen Tauschung oder Drohung
nach § 123 BGB gilt; ferner gilt der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbar-
keit nicht flr den Fall, dass die Gegenforderung der VT unbestritten oder rechts-
kraftig festgestellt ist, sowie fur Gegenforderungen der VT im Gegenseitigkeits-
verhaltnis im Sinne der §§ 320 ff. BGB mit einer Forderung der Stadt aus die-
sem Vertrag stehen. Ferner muss der Blrge erklaren, dass Gerichtsstand der
Sitz der Stadt ist.

14 Weitere Verpflichtungen und FolgemalRnahmen

Das Vorhaben wird weitere Folgemalinahmen erforderlich machen. Die VT wird

alle Folgemalinahmen auf dem Vertragsgebiet auf eigene Kosten durchfiihren.

Die VT tragt die Kosten flir MalRnahmen der Stadt, die in unmittelbarem Zusam-

menhang mit dem geplanten Vorhaben stehen. Hierzu gehéren insbesondere:

14.1 Durch das Vorhaben entsteht nach den diesem Vertrag zugrundeliegenden Be-
rechnungen ein Bedarf an zusatzlichen Platzen fir die Kinderbetreuung in Kin-
dertagesstatten. Die Berechnungen ergeben einen zusatzlichen Bedarf von 8

Platzen fir die Betreuung von Kindern im Alter von bis zu 2 Jahren.

14.2 Die VT verpflichtet sich, zweckgebunden flr Kindertagesstattenplatze fur Kin-
der im Alter von bis zu 2 Jahren einmalig einen Betrag von insgesamt EUR
300.000,-- (in Worten: dreihunderttausend) fur die Plangebiete A, B und C, da-

Seite 19 von 28



mit flr das vorliegende Plangebiet B EUR 45.955,-- (in Worten: ein flinfundvier-
zigtausendneunhundertfliinfundfiinfzig) als festgelegten Ablésebetrag innerhalb
von spatestens 10 Tagen nach Beschluss des Vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans an die Stadt zu zahlen.

Die Zahlung ist auf das Konto der Stadt mit der IBAN DE53 5465 1240 0000
0555 25 bei der Sparkasse Rhein-Haardt zu leisten.

Die VT ist damit einverstanden, dass die Stadt den Satzungsbeschluss des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans nicht bekannt macht, bevor der Ablosebe-
trag und die Erstattung der bereits von der Stadt verauslagten Kosten bei der

Stadt eingegangen ist.

Die Stadt verpflichtet sich, die Zahlung zweckgebunden zu verwenden und die
Kindertagesstattenplatze fir Kinder der zuklnftigen Bewohner des Vertragsge-
biets herzustellen oder herstellen zu lassen. Die zweckentsprechende Verwen-
dung des Betrages hat spatestens bis zum Ablauf einer Frist von 10 Jahren
nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplans zu erfolgen. Die Frist verlangert
sich um die Dauer eines etwaigen Normenkontrollverfahrens oder einer Anfech-

tungsklage Dritter gegen die Baugenehmigung.

Die Stadt hat der VT den Abschluss der Baumalinahme zur Errichtung der Kin-
dertagesstattenplatze anzuzeigen. Der VT steht ein Informationsrecht tiber die

zweckentsprechende Mittelverwendung zu.

Die Stadt ist alternativ berechtigt, aus der zweckgebundenen Zahlung der VT
zur Erfullung ihrer Pflicht aus diesem Vertrag die Herstellung von Kindertages-

stattenplatzen in Einrichtungen in nicht-stadtischer Tragerschaft zu férdern.

Fir den Fall, dass die Stadt die Kindertagesstattenplatze nicht innerhalb der
vorgenannten Frist fertiggestellt hat, gelten die herzustellenden Kindertages-
stattenplatze nicht mehr als notwendige Folge des Vorhabens. In diesem Fall
ist der VT der gezahlte Betrag anteilig unter Berucksichtigung zweckgebunden

hergestellter Kindertagesstattenplatze zuriickzuzahlen.

14.3 Zur Verbesserung des Ringflusses verpflichtet sich die VT im Vertragsgebiet,

eine Trasse fir Ver- und Entsorgungsleitungen der Stadtwerke Frankenthal
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und/oder anderer Ver- und Entsorgungstrager auf Benennen der Stadt von Be-
bauung freizuhalten und hierzu den vorgenannten Ver- und Entsorgungstragern
per Grunddienstbarkeit ein Durchleitungs-, Betretungs- und Wartungsrecht ein-

zuraumen.

14.4 Die VT verpflichtet sich, die fir ihr Vorhaben erforderlichen Flachen und Kinder-
spielplatz fur Kinder bis 6 Jahre im Vertragsgebiet auf eigene Kosten herzustel-

len, zu unterhalten und bei Bedarf zu erneuern.

14.5 Die VT verpflichtet sich, die im Vertragsgebiet befindlichen Bodenverunreini-
gungen, Altlasten und Abfélle sowie sonstigen Altlasten (z.B. aufgefundene
Kampfmittel) ordnungsgemal unter Beachtung des geltenden Rechts sowie
des aktuellen Standes der Technik zu behandeln und zu entsorgen bzw. deren
ordnungsgemalfie Beseitigung und Entsorgung zu veranlassen. Die VT ver-
pflichtet sich, die Kosten zu tragen und entsprechende Nachweise der geord-
neten Entsorgung vorzulegen. Die Sanierung ist insbesondere entsprechend
dem Sanierungskonzept ,Sternjakob-Areal Frankenthal, Konzept zur Sanierung
der MKW/BTEX-Belastung (GWM 20-3), Re2area GmbH, Bearbeiter: Marcus
Engler, Tim Frese, 29. September 2023, Az: 612-62. Bebauungsplan Ehemali-

ges Sternjakob-Areal® durchzufiihren.

15 Kostentragung

15.1 Die VT tragt alle Kosten der stadtebaulichen Planung und aller MaRnahmen,
die nicht als notwendige hoheitliche Verfahrensschritte von der Stadt durchge-
fuhrt werden muissen, fir das kinftige Bebauungsplangebiet und fir die Reali-
sierung des Vorhabens einschlieBlich aller nach dem Gesetz und/oder diesem

Vertrag geschuldeten Mallnahmen, insbesondere:

15.2 fur die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans inklusive der er-

forderlichen Gutachten, sowie die Kosten dieses Vertrages und des Verfahrens,

15.3 die notwendigen Kosten zusatzlicher Veranstaltungen zur Information oder Be-
teiligung der Biirger, wenn die Stadt dies im Verlauf des Verfahrens in Uberein-

stimmung mit der VT fir notwendig erachtet,
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154 die bereits entstandenen und zukiinftig entstehenden Kosten fir anwaltliche
Beratungsleistungen in tatsachlich entstehender Héhe, insbesondere flir die
Ausarbeitung und rechtliche Betreuung der Stadtebaulichen Vertrage mit der
VT sowie fur den Fall einer Normenkontrolle die Gerichts- und Anwaltskosten,
die Kosten fir ggf. erforderliche zusatzliche Gutachten und die Kosten fiir die
ggf. erforderliche Heilung oder Neuaufstellung des Bebauungsplans sowie die
hierfir entstehenden Kosten. Die anwaltliche Beratung erfolgt auf der Grund-
lage einer Vergutungsvereinbarung und wird nach Stundensatzen abgerechnet.
Zur Aufstellung des Bebauungsplanes erforderliche besondere, vorstehend
nicht namentlich genannte Kosten, sind, soweit sie bei der Stadt anfallen, durch

die VT gegen Nachweis zu erstatten,

15.5 die Kosten der endgultigen Bepflanzung sowie der Anwuchsgarantie, der Fer-
tigstellungs- und der Entwicklungspflege der o6ffentlichen Grinflache im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans (Ziff. 9.7). Die VT ist verpflichtet, ihr von der
Stadt oder von Dritten in Rechnung gestellte Leistungen innerhalb von 2 Wo-
chen nach Vorlage einer pruffahigen Rechnung oder Kostenvorschussrech-
nung zu bezahlen. Gehen die Betrage nicht fristgerecht ein, fallen ab diesem
Zeitpunkt Zinsen in Héhe von 9 % Uber dem jeweiligen Basiszinssatz gem. §
247 BGB an.

16 Vertragsstrafen

16.1 Uberschreitet die VT die in Nr. 2.2 Satz 6 genannte Frist zur bezugsfertigen
Herstellung des Vorhabens, so zahlt sie flr jeden Arbeitstag der schuldhaften
Fristiiberschreitung eine Vertragsstrafe in Hoéhe von EUR 300,-- (in Worten:
dreihundert). Die Vertragsstrafe entfallt fir diejenigen Monate, fir die die VT
nachweist, dass sie die Verzdgerung nicht zu vertreten hat. Bezieht sich die
Fristiberschreitung nur auf einen Teil des Vorhabens, mindert die Stadt die Ver-

tragsstrafe anteilig.

16.2 Weicht das hergestellte Vorhaben wesentlich von dem Vorhaben nach Nr. 2.1
ab und hat die Stadt der betreffenden Abweichung nicht vorher zugestimmt, so
zahlt die VT eine Vertragsstrafe an die Stadt. Die Vertragsstrafe betragt das
Doppelte der durch die VT ersparten Aufwendungen. Kénnen sich die Vertrags-

beteiligten Uber die Hohe der ersparten Aufwendungen nicht einigen, kann die
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Stadt hierlber auf Kosten der VT ein Gutachten erstellen lassen und beide Par-
teien verpflichten sich, das Ergebnis des Gutachtens zu akzeptieren (§ 317 ff.
BGB finden Anwendung). Hat die VT durch die Abweichung keine Aufwendun-

gen erspart, legt die Stadt die Vertragsstrafe nach billigem Ermessen fest.

16.3 Die Gesamtsumme der nach diesem Vertrag zu verwirkenden Vertragsstrafe
nach Nr. 17 ist auf EUR 33.333,-- (in Worten: dreiunddreiigtausenddreihun-
dertdreiunddreil’ig) begrenzt. Die Vertragsstrafe wird auf Schadenersatzan-
spriche wegen Verzugs angerechnet. Die Geltendmachung eines dartber hin-
ausgehenden Schadensersatzanspruchs wegen Verzugs bleibt unberihrt.
§ 343 BGB bleibt unberihrt.

16.4 Fur folgende Falle wird die Vertragsstrafe wie folgt vereinbart:

16.4.1  Werden Baumpflanzungen nicht oder nicht in Art oder Umfang wie im Vorha-
ben- und ErschlieRungsplan, im vorhabenbezogenen Bebauungsplan oder in
diesem Vertrag festgelegt, durchgefuhrt, schuldet die VT eine Vertragsstrafe
von EUR 1.500,-- (in Worten: eintausendfinfhundert) je betroffenem Baum-

standort.

16.4.2 Wird die Begrinung von Dachflachen nicht oder nicht in Art oder Umfang wie
im Vorhaben- und ErschlieRungsplan, im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
oder in diesem Vertrag festgelegten Umfang hergestellt, schuldet die VT eine
Vertragsstrafe von EUR 100,-- (in Worten: einhundert) je Quadratmeter, der

weniger in die Begriinung einbezogen wurde.

17 Ubertragung der Grundstiicke fiir die innere ErschlieBung an die Stadt

17.1 Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, diejenigen Flachen, auf denen sie Er-
schlieBungsanlagen und offentliche Stellplatze herzustellen hat, nach deren
Vermessung an die Stadt kostenfrei und lastenfrei nach Abt. Il und Il des
Grundbuchs zu Ubereignen. Die Stadt verpflichtet sich, das Eigentum zu Uber-
nehmen. Es handelt sich hierbei nach dem heutigen Stand der Planung um die
Teilflachen der Grundsticke Fist.Nrn. XX, die im kinftigen Bebauungsplan
,Ehemaliges Sternjakob-Areal, Teil X* als Verkehrsflachen festgesetzt und in
dem als Anlage 17.1 zu diesem Vertag beigefiugten Plan ,13188_ Teil B_Fla-
chenubertrag V1_250311“ rot umrandet und eingefarbt sind.
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17.2 Ergibt die nach Abschluss der Herstellungsarbeiten durchzufiihrende Schluss-
vermessung nach Ziff. 12.1 dieser Vereinbarung, dass im Zuge der Erschlie-
Bungsarbeiten die im kinftigen Bebauungsplan ,Ehemaliges Sternjakob-Areal,
Teil X* festgesetzten Verkehrsflachen Uberschritten und Grundstiicke der Vor-
habentragerin mit ErschlieBungsanlagen oder 6ffentlichen Stelllatzen tberbaut
wurden, sind auch diese Flachen an die Stadt zu Ubereignen. Die Kosten der
Ubertragung einschlieBlich anfallender Vermessungskosten und Grunderwerb-

steuer tragt die Vorhabentragerin.

17.3 Zur Sicherung des vorstehenden Eigentumsverschaffungsanspruchs bewilligt
die Vorhabentragerin und beantragt die Stadt die Eintragung einer Auflassungs-
vormerkung an den in der Anlage 17.3 (interner Hinweis: Noch vom Notar zu
erstellen) zu diesem Vertrag naher bezeichneten Teilflachen der Grundstiicke
Fist.Nrn. XXX ins Grundbuch

18 Ubertragung von Rechten

18.1 Die VT raumt der Stadt hiermit unentgeltlich ein nicht-ausschlieR3liches, zeitlich
und ortlich sowie in jeder sonstigen Weise unbeschranktes und unwiderrufliches
Nutzungsrecht an samtlichen, den das Bebauungsplanverfahren betreffenden
Dokumenten und Unterlagen, zu deren Ubergabe sie an die Stadt verpflichtet
ist, auch flr alle im Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch unbekannten Nut-
zungsarten ein. Nicht dazu gehéren die Bauantragsunterlagen. Die vorste-
hende Rechtseinrdumung schlieRt das Recht zur Anderung und Bearbeitung
sowie zur ganzen oder teilweisen Verbindung mit anderen Werken oder Gegen-
standen ein. Die Stadt ist berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen und die einge-
raumten Nutzungsrechte auf Dritte zu Ubertragen. Nutzungsrechte, die durch
die VT von Dritten erworben wurden, werden der Stadt in gleichem Umfang

Ubertragen. Die Anderung und Bearbeitung von Gutachten ist ausgenommen.

18.2 Die VT versichert, dass der oder die Urheber auf ihr Recht zur Anbringung der
Urheberbezeichnung (§ 13 UrhG) verzichtet haben und dieser Verzicht auch
Veroffentlichungen durch Unterlizenznehmer der Stadt einschlief3t. Hiervon

ausgenommen sind Gutachten.
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18.3 Die VT versichert, den oder die Urheber darauf hinzuweisen, dass samtliche
Dokumente und Unterlagen in der vorgelegten Fassung an die Stadt Gbermittelt
und von dieser veroffentlicht werden, wodurch auch personenbezogene Daten
offengelegt werden kdnnen. Es erfolgt insbesondere keine Anonymisierung per-

sonenbezogener Daten durch die Stadt.

18.4 Soweit die von der VT Ubermittelten Dokumente und Unterlagen personenbe-
zogene Daten enthalten, bestéatigt die VT, dass die Daten in Ubereinstimmung
mit den Vorgaben der EU-DSGVO (Verordnung 2016/679) erlangt und verar-
beitet wurden sowie dass sie zur Weitergabe zur Erflllung des Zwecks dieses
Vertrags an die Stadt und die Stadt ihrerseits zur Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten (insbesondere durch Speicherung und Veréffentlichung) im
Rahmen des Vertragszwecks berechtigt ist. Die VT bestatigt dartiber hinaus,
dass — unabhangig davon, ob die Stadt die Verarbeitung personenbezogener
Daten gegebenenfalls auf eine andere Rechtsgrundlage stitzen kann — eine
wirksame informierte Einwilligung der betroffenen Personen fur die personen-
bezogenen Daten vorliegt, die die zuvor beschriebenen Verarbeitungsvorgange
erlaubt. Die VT unterstutzt die Stadt insbesondere beim Nachweis der Einhal-
tung der Vorgaben fir die Verarbeitung gemal Art. 5 und Art. 7 Abs. 1 EU-
DSGVO sowie wenn ein Betroffener wegen der Verarbeitung der von der VT
Ubermittelten personenbezogenen Daten Betroffenenrechte nach der EU-
DSGVO gegeniber der Stadt auslibt. Die VT sorgt dafir, dass betroffene Per-
sonen bereits Uber alle nach Art. 13 oder Art. 14 DSGVO erforderlichen Infor-
mationen verflgen, sodass sich eine Informationspflicht der Stadt geman Art.
13 Abs. 4 bzw. Art. 14 Abs. 5 lit. a DSGVO eribrigt.

18.5 Die VT versichert ferner, dass sie iber die Nutzungsrechte an den Unterlagen
frei verfugen darf, dass die Unterlagen frei von Rechten Dritter sind und dass
sie keine diesem Vertrag zuwiderlaufenden Verpflichtungen eingehen und Ver-
fugungen treffen wird. Die VT stellt die Stadt insoweit von sédmtlichen Anspru-
chen frei, die von dem oder den Urhebern oder sonstigen Dritten gegenliber der
Stadt geltend gemacht werden, einschliellich angemessenen Kosten der

Rechtsverteidigung und Rechtsverfolgung.
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19

19.1

19.2

20

21

211

Haftungsausschluss betreffend den vorhabenbezogenen Bebauungsplan

| den vorhabengezogenen Bebauungsplanen

Aus diesem Vertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung zur Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Eine Haftung der Stadt fir etwaige Auf-
wendungen der VT, welche diese mit Riicksicht auf diesen Vertrag und in Hin-

blick auf die Aufstellung des Bebauungsplans tragt, ist ausgeschlossen.

Fir den Fall der Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (§ 12
Abs. 6 BauGB) oder der Fehlerhaftigkeit dieses Vertrages sind Anspriche der
VT gegen die Stadt ausgeschlossen, soweit sie sich nicht aus vorséatzlichem
oder grob fahrlassigem Handeln der Stadt ergeben. Dies gilt auch fir den Fall,
dass sich die Nichtigkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplans im Verlauf
eines gerichtlichen Verfahrens herausstellt. Die VT Ubernimmt insoweit auch
die Haftung und stellt die Stadt von Forderungen frei, die sich aus einer Auftei-
lung in die Teilbereiche A, B und C ergeben, falls sich die von der VT ge-

winschte Aufteilung als fehlerhaft und/oder unwirksam herausstellen sollte.

Weitergabe von Verpflichtungen, Rechtsnachfolge

Ein Wechsel der VT bedarf der vorherigen Zustimmung der Stadt. Die Zustim-
mung darf nur aus wichtigem Grund verweigert werden. Die VT verpflichtet sich,
alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag an eventuelle Rechtsnachfolger
weiterzugeben und dergestalt zu Ubertragen, dass die Stadt unmittelbar an-
spruchsberechtigt ist und de VT gemeinsam mit zuklinftigen weiteren VT ge-
samtschuldnerisch in Anspruch nehmen kann. Der Rechtsnachfolger ist zu ver-
pflichten, die Verpflichtung aus diesem Vertrag an zukiinftige weitere Rechts-
nachfolger weiterzugeben. Die Rechtsnachfolge ist so zu gestalten, dass ein-
heitliche Fortfihrung der MaRnahmen aller drei Teile A, B und C gewahrleistet

wird.

Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen, Sonstiges

Die Vertragsparteien versichern sich, dass die Regelungen dieses Vertrages
das Gebot der Angemessenheit erflillen. Nebenabreden auf3erhalb des Vertra-

ges wurden nicht getroffen.
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21.2 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berihrt nicht die Giltigkeit des Ub-
rigen Vertragsinhaltes. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame
Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem gewollten Sinn und Zweck

der unwirksamen Bestimmung rechtlich und wirtschaftlich entsprechen.

21.3 Sollten bei der Durchfiihrung des Vertrages erganzende Bestimmungen not-
wendig werden, so verpflichten sich die Vertragspartner, die erforderlichen Ver-
einbarungen zu treffen. Gleiches gilt, wenn einzelne Bestimmungen spateren

gesetzlichen Regelungen widersprechen.

21.4 Anderungen oder Ergédnzungen dieses Vertrages sowie andere Vereinbarun-
gen, die den Inhalt dieses Vertrages berthren, bedirfen zu ihrer Rechtswirk-

samkeit der Schriftform.

21.5 Far den Fall der Austbung eines Rucktrittsrechts, der Aufhebung dieses Ver-
trages, des vorhabenbezogenen Bebauungsplans usw. oder einer sonstigen
Beendigung des Projekts werden Anspruche der VT, z. B. auf Erstattung der
Kosten, die im Zusammenhang mit dem Abschluss dieses VERTRAGES und zur
Vorbereitung seiner Durchflihrung veranlasst worden sind, ausgeschlossen. Es

verbleibt bei der Ubernahme der Kosten der VT gemaR Nr. 15 dieses Vertrages.

21.6 Die Vertragspartner bestatigen, dass ihnen die Anlagen zu diesem Vertrag voll-

standig vorliegen und sie hiervon Kenntnis genommen haben.

21.7 Dieser Vertrag wird vierfach ausgefertigt. Jeder Vertragspartner erhalt zwei

Ausfertigungen des Vertrages.

21.8 Sofern in diesem Vertrag auf Nr. Bezug genommen wird, handelt es sich, sofern
eine anderweitige Angabe fehlt, um Ziffern dieses Vertrags.

22 Wirksamwerden des Vertrages

221 Dieser Vertrag wird mit rechtsverbindlicher Unterzeichnung durch beide Ver-
tragsparteien wirksam. Die Unterschrift des Oberblrgermeisters erfolgt erst
nach Beschluss des Stadtrates Uber diesen Vertrag bzw. wird bei vorheriger

Unterschrift erst mit Beschluss des Stadtrates Uber diesen Vertrag verbindlich.
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Stadt Frankenthal (Pfalz) Deutsche Bauwert

Dr. Nicolas Meyer Uwe Birk
Oberblrgermeister Geschaftsfuhrer
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Anlage 1.3.6
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